

**Projekt:**

**B 55 Ortsumgehung Lippstadt**

**Teilprojekt:**

**4-streifiger Ausbau zwischen der L 822 und L 586n**

		Eingabe	Berechnung	
AKVS	Hauptteil Teil	Kosten AKVS, Blatt C	Investition Neubau	Investition Erhaltung
HG	Hauptgruppen-Bez.			
1	Grunderwerb	0,146	0,146	
2	Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen	1,371	0,823	40% 0,549
3	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen	0,687	0,343	50% 0,343
4	Erdbau	4,994	2,497	50% 2,497
5	Oberbau	6,509	3,255	50% 3,255
6	Konstruktiver Ingenieurbau	14,308	5,625	aus HG 6 KIB 8,683
7	Landschaftsbau	0,592	0,592	
8	Ausstattung	1,307	1,307	
9	Sonstige besondere Anlagen und Kosten	0,337	0,337	
G.Bau		30,106	14,925	Summe 15,327
G.GE		0,146	Probe: Investition Neubau + Investition Erhaltung	
G.KOST		30,252	- =>	30,252

  => Eingabefeld

Konstruktiver Ingenieurbau		Ergebnisse resultieren aus den Registerkarten der HG 6 KIB		
HG 6	netto	brutto	Investition Neubau	Investition Erhaltung
<b>Brücken</b>	10,551	12,556	4,633	7,923
<b>Tunnel</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Wände</b>	0,912	1,085	0,325	0,760
<b>Sonstige Bauwerke</b>	0,560	0,666	0,666	0,000
	12,023	14,308	5,625	8,683

Ergebnis:		
Gesamtkosten	30,252	Mio. €
Investition Neubau	14,925	Mio. €
Investition Erhaltung	15,327	Mio. €

Die hier dargestellten Ergebnisse sind entsprechend in die BVWP Anmeldemaske zu übertragen.  
Die Investition Neubaukosten sind nach Hauptgruppen zu übertragen.